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1. CONTEXTO

A Associagdo Administradora da Faixa de 3,5 GHZ (“EAF”) é uma organizagdo sem fins lucrativos, constituida
conjuntamente pela Telefonica Brasil S.A., Claro S.A. e TIM S.A, para fins do cumprimento das obrigacGes
estabelecidas no Edital de Licitagdo n2 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL de Radiofrequéncias na faixa de 3,5 GHz
(“Edital”).

A EAF tem por objeto gerir os recursos a ela atribuidos, de modo a subsidiar e fazer com que sejam operacionalizadas
de forma isondmica e ndo discriminatdria, todas as obrigacGes a ela designadas nos termos do Edital para

implementacgdo da rede 5G no pais.

Para maiores informagdes sobre a EAF, por gentileza acessar o nosso website: https://eaf.org/infovias.

O objeto do presente contrato tem por finalidade atender ao Projeto de implantagdo de uma rede de comunicagdes
Opticas subfluvial na Amazonia para atender objetivos do PAIS (Programa Amazonia Integrada e Sustentavel), criado
pelo Decreto n° 10.800, de 17 de setembro de 2021, para fins da consecugdo de politica publica definida pelo
Ministério das Comunica¢des por meio da Portaria n.2 1.924/SEI-MCOM, de 29 de janeiro de 2021.

A parcela do Programa Amazonia Integrada e Sustentavel (PAIS) sob responsabilidade da Contratante envolve a
implantagdo de 06 (seis) infovias (02,03,04,05,06 e 08) - predominantemente subfluviais - que tem a finalidade de
expandir a infraestrutura de comunicagdes na regido Amazonica.

A EAF (Entidade Administradora da Faixa), doravante denominada EAF, convida vossa empresa, doravante
denominada PROPONENTE, a apresentar proposta técnico/comercial para prestagdo dos servicos detalhados como
segue neste documento (RFP).

Ao participar da RFP, a PROPONENTE declara estar ciente de que, ndo possui direito adquirido a contratagao, sendo
facultado a EAF o exercicio da prerrogativa de suspender, interromper, invalidar ou revogar a RFP, mediante
justificativa e prévia notificacdo da PROPONENTE.

Ao participar da RFP, a PROPONENTE declara estar ciente de que a inobservancia de uma ou mais exigéncias nela
previstas ensejara sua desclassificacdo.

2. CONFIDENCIALIDADE

A PROPONENTE convidada a apresentar suas propostas devera tratar essa RFP e todas as informagdes aqui contidas
como particulares e estritamente confidenciais.

A copia e/ou distribuigdo deste material devera se restringir exclusivamente aos empregados, prepostos e/ou
consultores da PROPONENTE, envolvidos com a elaboracgdo das propostas. Ndo sera permitida sua distribuicdo a
terceiros que ndo os expressamente arrolados nesta RFP, no todo ou em partes.

Qualquer violagdo ao disposto nesta clausula por parte da PROPONENTE importa em sua exclusdo do processo de
fornecimento, sem prejuizo de eventuais perdas e danos.

No processo de Solicitagdo de Proposta (RFP), a EAF pode ter a oportunidade de divulgar certas informagdes
proprietdrias e confidenciais. Tais informac¢des devem incluir, mas ndo estdo limitadas a informacdes orais,
impressas e/ou em outras formas pertencentes a EAF e/ou seus Fornecedores.
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A PROPONENTE concorda em manter a confidencialidade de todas as informag&es divulgadas como confidenciais e
tomar todas as precaugdes apropriadas necessarias para manter a confidencialidade e seguranca de tais
informagdes.

A PROPONENTE concorda em nao divulgar, de nenhuma maneira ou forma, nem duplicar, recriar, comunicar ou
utilizar as referidas informagdes, exceto com o consentimento prévio por escrito da EAF.

A PROPONENTE concorda que todas as informagdes proprietdrias e confidenciais fornecidas devem ser devolvidas a
EAF imediatamente apds a solicitagdo.

A PROPONENTE reconhece que pode ndo receber um contrato com base em sua resposta a esta RFP. O fato de a
PROPONENTE ndo receber o contrato ndo a isenta da obrigacdo de manter a confidencialidade descrita nesta se¢do

3. OBJETO

Esta Solicitacdo de Proposta (RFP — Resquest for Proposal), estabelece diretrizes a selegdo e contratagdo de empresa
especializada, com ampla experiéncia em estudos hidrograficos voltados para a instalagdo de cabo de fibra dptica,
elétrico e ou tubulagdes subaquaticas em ambiente fluvial. A contratagdo tem por objeto a realizacdo de Estudo de
Viabilidade de Rota (EVR), para futura implantagdo de cabo éptico subaqudtico no leito dos rios Madeira, Purus e
Juru3, coletando e analisando dados das condig¢des de atividades humanas e naturais nos percursos fluviais e margens
do rio por localidades, fornecendo orientagdes e limitagdes geotécnicas, além de subsidiar as tratativas iniciais para
licengas ambientais.

4. OBJETIVOS

O EVR visa identificar ha viabilidade e o percurso mais adequado para aprimoramento do estudo de coleta de dados
primarios para implantacdo do cabo dptico subaquatico, propondo-se equilibrar o custo do projeto, a seguranca e
vida util do cabo dptico e as condigBes para que o cabo permaneca integro durante sua vida operacional, além de
permitir a manutencdo no percurso fluvial e terrestre.

O EVR devera avaliar se o ambiente é vidvel para implantagdo de cabo déptico subaquatico, realizar levantamento e
analise de dados secunddrios, catalogar legislagdo e orientagdes das instituicdes governamentais, limitagdes,
restricdes e riscos naturais e humanos, além de realizar inspecdo técnica fluvial para identificar o percurso mais
adequado a ser indicado para execugdo na contratac¢do do servico de Estudo de Rota Aprimorada (ERA).

ATabela 1 e Figura 1 apresentam os ambientes (rios e cidades) que fazem parte do projeto e devem ser contempladas
no EVR, quais devem ser avaliadas a viabilidade técnica para langamento e ancoragem do cabo 6ptico subaquatico.

Comprimento Fluvial

Infovia Cidade

Estimado (km)
Autazes-AM, Nova Olinda do Norte-AM, Borba-AM, Novo Aripuana-

HIILERCE AM, Manicoré-AM, Humaita-AM, Calama-RO e Porto Velho-RO.

1.015

Rio Purus Codajas-AM, Anori-AM, Tapaua-AM, Canutama-AM, Labrea-AM, 9522
Pauini-AM, Boca do Acre-AM, Porto Acre, Rio Branco-AC. ’

Fonte Boa-AM, Jurua-AM, Carauari-AM, Itamarati-AM, Eirunepé-

Rio Jurug AM, Ipixuna-AM, Guajara-AM e Cruzeiro do Sul-AC.

2.495

Tabela 1. Local de execugdo do EVR.
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Figura 2. Imagem llustrativa dos Percursos das Infovias.
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5. DESCRIGAO DOS SERVICOS

Informagdes Gerais
A prestacdo do servico deverd atender estreitamente os itens e subitens discriminados nesta RFP, assim como as

recomendacgbes e exigéncias normativas previstas pelas instituicdes governamentais regulamentadoras e
fiscalizadoras das esferas (Federal, Estadual e Municipal), aplicaveis ao segmento de atuagdo do servigo prestado.
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Exemplo: Ambiental, Fluvial, Sanitaria e outras caso aplicavel. A empresa contratada devera seguir, mas ndo se limitar
as referéncias Normativas e Boas Praticas para prestagdo dos servigos de forma a alcangar os resultados esperados.

O inicio do EVR devera ocorrer ap6s assinatura do contrato com reunido inicial (Kick-off Meeting) para alinhamento
geral das diretrizes, demandas e apresentacao das equipes de trabalho, assim como o plano de trabalho.

A empresa contratada devera dedicar um Coordenador Técnico, qual devera atuar como responsavel técnico de
todas as agOes, analises e defini¢Ges referente a execugdo das fases previstas. Ndo podendo acumular fungéo.

As acOes deverdo ser realizadas por engenheiros e/ou técnicos formados na drea de atuagdo das atividades em
exercicio, com experiéncia no manuseio das ferramentas, equipamentos e analise dos dados coletados. O emprego
dos recursos humanos, tecnolégicos e equipamentos deve ser suficiente, acrescido de sobressalentes, para suprir as
acGes de campo de forma ininterrupta e processamento a bordo dos dados coletados.

A equipe devera ser composta com no minimo 3 (trés) profissionais, podendo ser, 1 (um) Gedlogo, 1 (um) técnico
operador e 1 (um) técnico para processamento, todos deverdo comprovar formacgdo e experiéncia na area, assim
como habilidade nos sistemas e equipamentos previstos.

Para cada entrega prevista a empresa contratada deverd realizar uma reunido (videoconferéncia) para apresentagdo
dos resultados e agGes realizadas, assim como a entregas das documentacdes elaboradas.

A EAF agendard uma reunido (Kick-off Meeting) para cada fase prevista no projeto, marcando o inicio das atividades
e alinhamento das diretrizes especificas, além de reuniGes (videoconferéncia) periddicas para acompanhamento das
acOes realizadas e planejadas.

O aceite das entregas sera mediante avaliagdo dos resultados, ficando a critério da EAF, emitir o aceite definitivo ou
provisorio da entrega. Caso seja emitido o aceite provisério, a empresa contratada devera sanar as pendéncias ou
melhorias identificadas, no prazo estipulado pela EAF.

A EAF devera avaliar os documentos apresentados no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contados apds a confirmacéo
do recebimento.

O Relatodrio deverd ser entregue seguindo as recomendag¢Oes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas-ABNT.
Todas as informacgdes estudadas e utilizadas deverdo ser referenciadas, sendo apresentadas em codpia fisica e
eletrénica.

A empresa deve ter registro ou inscricdo nos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (CREA). As atividades

deverdo possuir Anotacdo de Responsabilidade Técnica assinada por um gedlogo.
O servigo devera seguir as entregas prevista em fases conforme Tabela 2 a seguir:

Tabela 2. Entregas.
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ITEM INFOVIA CIDADE FASE DURACAO
TOTAL (DIAS)
Autazes-AM, Nova Olinda do Norte-AM, Borba- |[Fase 1: Relatério de Pesquisa e Analise Preliminar. 20
1 Rio Madeira |AM, Novo Aripuand-AM, Manicoré-AM, Humaitd-| Fase 2: Inspegdo Técnica Fluvial e Terrestre. 25
AM, Calama-RO e Porto Velho-RO. Fase 3: Relatorio Final. 45
Codajas-AM, Anori-AM, Tapaud-AM, Canutama- [Fase 1: Relat6rio de Pesquisa e Andlise Preliminar. 20
2 Rio Purus |AM, Labrea-AM, Pauini-AM, Boca do Acre-AM,  [Fase 2: Inspecdo Técnica Fluvial e Terrestre. 50
Porto Acre, Rio Branco-AC. Fase 3: Relatdrio Final. 45
Fonte Boa-AM, Jurud-AM, Carauari-AM, Fase 1: Relatério de Pesquisa e Andlise Preliminar. 20
3 RioJurua (ltamarati-AM, Eirunepé-AM, Ipixuna-AM, Fase 2: Inspecdo Técnica Fluvial e Terrestre. 50
Guajard-AM e Cruzeiro do Sul-AC. Fase 3: Relatdrio Final. 45

Fase 1 — Relatodrio de Pesquisa e Analise Preliminar

ESTA ETAPA DEVERA SER COMPOSTA DA ANALISE DE LEVANTAMENTO DE DADOS
TECNICOS PRE-EXISTENTES E RELEVANTES BIBLIOGRAFICOS DISPONIVEIS EM
INSTITUICOES PUBLICOS E OU ENTIDADES PRIVADAS. COMO:

Cartas e mapas nauticos (atual);

Mapa das cidades (atual);

Estudos e mapas geoldgicos e hidrogeoldgicos;

Estudos hidrdaulicos, hidroldgicos, litoldgicos, sedimentoldgicos e outros fontes relevantes em bibliografias

e base de dados historicas;

Base de dados hidroldgicos, pluviométricos e fluviométricos;

Arquivos vetoriais dos limites de areas especiais de protecdo e preservacgao;

Levantamentos topograficos e batimétricos pré-existentes; e

Quaisquer outras fontes relevantes, ndo se limitando as mencionadas acima.

O Relatério devera apresentar no minimo:

Diagndstico preliminar das condigdes climaticas, topogréficas, geofisicas, geoldgicas, hidrodinamicas,

morfoldgicas da referida infovia, além de conter andlise temporal fluvial e terrestre (margem do rio por

cidades) com imagens comparativas da evolugdo histdrica.

Projecdo preliminar das condi¢cGes topograficas, geofisicas, geoldgicas, hidrodindmicas, morfoldgicas da

referida infovia e terrestre (margem do rio por cidades) para os préximos 25 anos.

v'Identificacdo e classificacdo de areas fluviais e terrestres com potencial de risco e vulnerabilidade ao cabo
(mapa de impacto/probabilidade), além de restrigdes previstas pelas instituicdes de controles e fiscalizagdo.
Como: areas de fundeio, preservagao ambiental, manejo e outros.

v' Catalogar dreas com assoreamento, formacdo de banco de areia, nivel do rio nos diferentes perigos do ano,

fendmenos naturais (terras caidas) e atividade e ou intervengdao humana no ambiente, que possa inviabilizar

ou reduzir a possibilidade de implantagao e vida util do cabo éptico subaquatico.

N NI NI NI NN AN NI NN

AN

Devera solicitar autorizacdo do CHM para execucdo das atividades previstas na Fase 2, em até 5 (cinco) dia apds
efetivacdo contratual junto a EAF. A solicitacdo devera seguir as diretrizes previstas na NORMAM-25 e escopo da
atividade.

Fase 2 — Inspegdo Técnica Fluvial e Terrestre

Tem como objetivo, realizar viagem nautica de reconhecimento visual, fotografico, registro de coordenadas de rota,
estabelecendo um RPL — Lista de Posicionamento de Rota preliminar, para dimensionamento das distancias entre as
localidades, catalogar os riscos e vulnerabilidade no percurso fluvial, além dos ponto de ancoragem com viabilidade
para implanta¢do e acomodacédo do cabo éptico subaquatico, assim como a producdo de relatdrios técnicos, mapas
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do leito (relevo e profundidade), aerofotogrametria das margens do rio por cidade, para auxiliar a realizagdo, futura
do ERA — Estudo de Rota Aprimorada.

O inicio da mobilizagdo para realizagdo da fase 2 deverd ocorrer no periodo de execugao da fase 1, mediante a
autorizacdo da EAF, ndo devendo ultrapassar o término da fase 1.

As acBes deverdo seguir como premissa as recomendagdes da Fase 1, com objetivo de validar e complementar os
dados e informagdes resultante da Fase 1.

As acdes deverdo ocorrer em viagem fluvial (exclusiva/dedicada) para inspegdo técnica da infovia (fim a fim) no
percurso indicado na Fase 1 e abordagens terrestres em todas as localidades prevista por Infovia.

As acBes em campo para coletas hidrograficas, deverdo ser iniciadas mediante emissdo da autorizagdo do CHM, e
demais agdes com autorizagdao da EAF.

A atividade de campo deverd iniciar mediante ao alinhamento, definicdo e apresentacdo do plano de navegacgado e
inspecdo. A definicdo do plano de navegacgdo devera ser realizada pela equipe técnica da contratada, baseado nas
informacdes existentes em carta nautica e conhecimento da praticagem.

A Inspecdo Técnica Fluvial e Terrestre, devera ser realizada em duas etapas, sendo a primeira etapa, para exploragdo
e criagdo do RPL preliminar, ja a segunda etapa, devera apresentar o RPL e resultados do perfil batimétrico
coletado.

Deverd ser apresentado um relatdrio com o RPL preliminar, contendo as medig¢Ges de todas as localidades (localidade
A para localidade B) no prazo maximo de 3 dias, contados apds o término da primeira etapa (navegacgdo).

A entrega do relatério RPL preliminar (primeira etapa), devera ocorrer no formato de tabela, contendo os dados (X
eY), contendo o registro das coordenadas geograficas, no intervalo de 10 metros. Além do registro linear, no formato
(.kml) da RPL preliminar.

A entrega do relatdrio RPL preliminar (segunda etapa), devera ocorrer junto ao relatdrio final, em formato de tabela,
contendo os dados (X, Y e Z), contendo o registro de profundidade e coordenadas geograficas, no intervalo de 10
metros. Além do registro linear, no formato (.kml) da RPL preliminar.

Durante a Inspegdo Técnica Fluvial e Terrestre, devera ser mapeadas as comunidades ribeirinhas (margem do rio)
existentes, registrando a coordenada geografica, imagens fotograficas, aérea fotografia, presenca de instituicdes
publicas e contato do representando da comunidade.

Os equipamentos que requerem calibragdo/afericdo, deverdo possuir o certificado de comprovacdo da ultima
calibragdo/afericdo, qual ndo podera ultrapassar os ultimos 12 meses.

Deverd ser apresentado para a EAF o registro fotografico do chassi (para equipamentos), numeragdo de modelo e
nimero de série e/ou registro (para equipamento e software) de todos os equipamentos e softwares que serdo
empregados para execuc¢do do servigo previamente ao inicio das atividades, sendo que a EAF verificara fisicamente
sua presenca no periodo de mobilizagdo dos servigos.

As atividades de campo requerer uso de embarcacdo, qual devera ser apresentada a EAF, qual ficara passivel de
aprovacdo pela EAF. A embarca¢do devera atender as normas vigentes para o escopo das atividades, além de
disponibilizar acomodag¢des adequadas para trés profissionais indicados pela EAF, no acompanhamento das
atividades.

O pernoite devera ocorrer na propria embarcagdo, a embarcacdo empregada devera ter estrutura em aluminio ou
ferro, acomodacgao para passageiros e tripulagdo tipo camarote para duas pessoas (maximo) com banheiro dedicado,
ambiente dedicado para trabalho, ambiente dedicado para refei¢do, cozinha, além dos requisitos de navegacao,
seguranca e documentacdo prevista pela autoridade maritima.

A navegacdo dever ser acompanhada e orientada e ou conduzida por pratico com experiéncia em navegacao local
referente a respectiva Infovia, incluindo os ramais, abrangendo todas as cidades da RFP e conducgdo de plataforma
de langamento de cabo dptico subaquatico.

A execucdo das atividades deve utilizar no minimo os sistemas e equipamentos: Sistema Global de Navegagao por
Satélite Diferencial (DGNSS), Aerofotogrametria, Sondagem com Ecobatimetro Multifeixe, sistema de navegacao,
registro e processamento de dados, além do recurso previsto na NORMAM-25.
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A execucdo das sondagens em campo deverd possuir abrangéncia no percurso terrestre e fluvial, iniciando e
finalizando nos pontos de ancoragem em cada trecho como exemplo (cidade A para cidade B). A sondagem devera
cobrir um perimetro minimo para:

No perimetro terrestre de cada cidade, devera ser executada aerofotogrametria de toda a margem do rio da cidade
(orla) e identificar no minimo 3 (trés) pontos candidatos para ancoragem do cabo éptico subaquatico, construgdo da
caixa de ancoragem e passagem de duto. Preferencialmente em areas publicas. ADENDO A — llustragdo da margem
do rio por cidade.

No perimetro de intersecdo (margem do rio) terrestre e fluvial para os pontos de ancoragens e passagem de dutos,
deverdo ser executadas as atividades de aerofotogrametria, DGPS, sondagem com ecobatimetro multifeixe, cobrindo
uma faixa minima de um perfil (largura) por toda orla da cidade, na abrangéncia aos pontos viaveis para ancoragem
do cabo.

No perimetro fluvial ao longo do percurso do rio (cidade A para cidade B), a sondagem devera cobrir um faixa/perfil
batimétrico, em areas com probabilidade de baixo risco ao cabo dptico subaquatico e em areas com probabilidade
de médio e alto risco, Lista de Posicionamento de Rota (RPL) na area classificada, buscando a melhor morfologia e
ambiente para acomodacdo do cabo dptico subaquatico. A sondagem deverd empregar o uso de DGPS, sondagem
com ecobatimetro multifeixe e registro da Lista de Posicionamento de Rota (RPL).

A equipe técnica que realizara as agOes, deverd possuir além do conhecimento tedrico e pratico, devera possuir
experiéncia no manuseio, instalagdo e configuracdo dos equipamentos, ferramentas e software de navegacao,
sondagem e processamento.

Para execucdo das atividades de campo, para coletas, pesquisa, processamento e analise dos dados, devera ser
empregada uma infraestrutura computacional que disponibilize desempenho adequado para atender o cronograma
e garanta a qualidade e disponibilidade dos dados e informagGes durante e apds operacdo. A infraestrutura devera
ser composta com no minimo:

v' 2 (trés) notebooks na configuracgdo (processador i7, 16Gb DDR4, Placa Gréafica Dedicada e Disco Principal
SSD 500GB), com adicional de 1 (um) monitor auxiliar por notebook (LED 20” HDMI).

v' 2(quatro) unidades de armazenamento externo (2 TB SSD) cada, um conjunto de 2 (dois) deverad ser utilizado
para armazenamento e compartilhamento de dados, e o segundo conjunto de 2 (dois) devera ser utilizado
para copia de seguranca (backup), sendo realizado diariamente ao final da jornada de trabalho.

Os notebooks devem estar interconectados através de rede de dados, assim como espelhamento de imagens para a
navegacdo/praticagem qual deverdo possuir uma tela auxiliar com ele replicando o RPL e posicionamento em tempo
real da embarcacao.

As agGes em campo de sondagem deverdo ser executadas com auxilio dos sistemas e softwares para navegacao,
coleta de dados, processamento e visualizagdo. Necessidade minima:

Sistema de Navegacgdo, QINSY ou HYPACK;

Sistema de sondagem Batimétrica, QIMERA ou CARIS;

Sistema de visualiza¢gdo, ARCGIS, QGIS OU MICROSTATION.

A conclusdo das a¢Oes deve gerar os seguintes resultados:

Planta e relatdrio de coletas, analise e conclusdo da sondagem batimétrica;

Devera realizar apresentacdo da analise final e conclusao, utilizando o sistema de visualizagdo (ARCGIS, QGIS OU
MICROSTATION) sobrepondo os perfis (imagem satélite e batimetria) processados e analisados, demonstrando os
resultados, vulnerabilidades e riscos identificados, além da escolha do RPL sugerido para ERA;

Apresentar a Lista de coordenadas e profundidades, do posicionamento da rota, qual serd utilizada para auxiliar a
aquisicdo do cabeamento dptico subaquatico, assegurando a viabilidade de implantagdo, manutencdo e vida util do
cabo dptico subaquatico;

Indicagdo dos pontos e viabilidade para implantagdo das caixas de ancoragens e tubula¢des subterraneas;
Identificacdo e classificagdo dos riscos e vulnerabilidades encontradas, sujeito a interferéncias no ERA, viabilidade de
implantagao e visa util do cabo;

Relatdérios técnicos para subsidiar o processo de licenciamento ambiental, realizado pela EAF;
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Apresentacdo e entrega dos relatérios e dados consolidados para EAF, em formato digital e impresso, todos os dados
processados entregues devem ser compativeis com os sistemas previsto nesta RFP.

Todas as agbes deverdo ser registradas em um relatdrio operacional preenchido diariamente, contendo a informacgdo
histérica das atividades e registro fotografico.

As cartas/plantas tematicas e imagens entregues deverdo possuir qualidade em alta defini¢do, para visualizagdo,
leitura e interpretagdo no formato impressa e/ou digital.

As entregas de imagens de feicGes do sistema multifeixe, geradas no processamento e analisadas, devem ter a
extensdo no formato geotif, para insergdo nos softwares de visualizagdo.

Fase 3 — Relatério Final

Esta etapa devera apresentar a andlise das fases 1 e 2, consolidando os dados coletados, além de apontar se ha
viabilidade técnica para implantacdo do cabo dptico subaquatico nas infovias, seja parcial ou completa, apontando e
classificando os riscos e vulnerabilidades, entre trechos (localidade A para localidade B).

Os trechos que possuem viabilidade técnica, deverdo ser apresentados os percursos sugeridos para realizagdo da
atividade do ERA, com diagramas lineares georreferenciados, conhecidos como Lista de Posicionamento de Rota
(RPL) com dados (X,Ye Z).

Indicar o periodo mais adequado para execugdo da atividade do ERA e implantagao do cabo dptico subaquatico.

O trecho que apresentar alto risco ou impedimento para implantagdo do cabo subaquatico, deverd ser apresentado
o perimetro (inicio e fim), classificagdo do risco e recomendacgdes para solugdes de contorno/alternativas.

Devera ser apresentado justificativa técnica para os trechos que ndo possuem viabilidade para implantagédo do cabo
optico subaquatico.

Devera apresentar a justificativa para cada area classificada para ancoragem do cabo dptico subaquatico (areas
terrestres e costeiras).
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6. CONDICOES DE FATURAMENTO / PAGAMENTO

Os servigos prestados serdo remunerados em 60 (sessenta) dias apds o recebimento da nota fiscal, conforme o
contrato.

O Gestor do Contrato deverd emitir um Termo de Recebimento do Servigo, atestando execugdo e aceite do servigo
prestado e solicitagcdo da emissdo do pagamento referente a entrega prevista.

Os pagamentos serdo efetuados com base nas entregas previstas por fase do respectivo item, conforme previsto na
Tabela 3:

Tabela 3. Condi¢des de Faturamento.
PAGAMENTO/

INFOVIA EVENTO/MEDICAO PERCENTUAL TOTAL POR ITEM

Assinatura de Contrato, Reunido de Kickoff e

Fase 1: Relatdrio de Pesquisae L o 10%
;. - Inicio das Atividades.
Andlise Preliminar. ~ — -
Conclusao das Atividade e Aceite da EAF. 15%
1 Rio Madei Autorizacdo da EAF para Mobilizagao e Inicio 0
o Madeira Fase 2: Inspegdo Técnica ¢ P ¢ 30% 100%

da Mobilizagao.

Fluvial e Terrestre.

Conclusao das Atividade e Aceite da EAF. 15%

Fase 3: Relatdrio Final. Conclusao das Atividade e Aceite da EAF. 30%

L . Assinatura de Contrato, Reuniao de Kickoff e
Fase 1: Relatorio de Pesquisae . . 10%
. . Inicio das Atividades.

Andlise Preliminar. — — n

Conclusao das Atividade e Aceite da EAF. 15%
2 Rio Purus Y. Autorizacdo da EAF para Mobilizagao e Inicio 100%
Fase 2: Inspec¢do Técnica N 30%
K da Mobilizagao.

Fluvial e Terrestre. — — -
Conclusao das Atividade e Aceite da EAF. 15%

Fase 3: Relatério Final. Conclusao das Atividade e Aceite da EAF. 30%

- . Assinatura de Contrato, Reunido de Kickoff e
Fase 1: Relatorio de Pesquisae . . 10%
(o . Inicio das Atividades.

Analise Preliminar. — — -

Conclusédo das Atividade e Aceite da EAF. 15%
3 RioJ a Autorizacao da EAF para Mobilizagao e Inicio 9
1o Jurua Fase 2: Inspegdo Técnica ¢ P ¢ 30% 100%

da Mobilizagao.
Conclusao das Atividade e Aceite da EAF. 15%
Fase 3: Relatdrio Final. Conclusao das Atividade e Aceite da EAF. 30%

Fluvial e Terrestre.

Os precos apresentados deverdo incluir todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios, e quaisquer outros custos e despesas incidentes sobre a prestacdo do servico,
em conformidade com o que dispde a legislagdo brasileira.

A emissdo da Nota Fiscal /Nota de Débito é condicionada a a validagdo do Gestor do contrato na EAF. Nenhuma Nota
Fiscal/Fatura podera ser paga sem autoriza¢do do Gestor do Contrato.

Os faturamentos a serem realizados pela PROPONENTE a EAF deverdo ser baseados no efetivamente realizado, bem
como deverdo ser executados frente aos precgos adjudicados durante o processo de compra, e deverdo conter o
namero do processo de compra informado na minuta do contrato.

A PROPONENTE reconhece que eventual contratagdo ndo confere qualquer garantia de execugao da totalidade das
atividades, bem como n3o Ihe confere qualquer garantia de prestagdo de servicos minima a EAF, mas apenas estipula
as condigOes comerciais que serdo praticadas entre as Partes durante a sua vigéncia.
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O pagamento sera feito exclusivamente mediante transferéncia bancaria na conta corrente de titularidade da
Proponente/Contratada, informada previamente. Em caso de alteragdo da conta corrente, a Contratada devera
comunicar, por escrito, a EAF/Contratante, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias corridos, os dados completos
da nova conta corrente (banco, agéncia e numero da conta), sob pena de aceitagdo do pagamento efetuado na conta
anteriormente indicada. Caso a contracorrente anteriormente indicada esteja inativa e a Proponente/Contratada
ndo houver informado os dados da nova, a EAF/Contratante deverd reter o pagamento até que seja regularizada a
comunicagdo, sem qualquer 6nus ou penalidade. O comprovante da operagdo bancaria configurara, para todos os
efeitos legais, prova inequivoca do cumprimento da obrigacdo de pagamento da Contratante.

Reajuste: As Partes acordam que o valor do Contrato serd reajustado a cada 12 (doze) meses de vigéncia, com base
na variagdo acumulada nos ultimos 12 (doze) meses do IPCA ou do IGPM, prevalecendo aquele que tiver o menor
percentual de variagao no referido periodo.

7. CONTRATO

7.1 Minuta contrato: A minuta do contrato acompanha a presente RFP e devera ser observada pelo(a) PROPONENTE.
A PROPONENTE devera estar de acordo com todo o seu teor.

7.2 Eventuais duvidas e/ou solicitagdes de altera¢des/adequagdes da minuta em questdo devem ser encaminhadas
juntamente com a proposta técnica. Caso contrario entender-se-a que o Propoente concorda com todos os termos
e condigées da minuta contratual apresentada.

7.3 O envio de Proposta técnica e/ou comercial, sem qualquer ressalva em relagdo ao teor da minuta padrio da
EAF, configurara aceite total e irrestrito aos seus termos, ndo cabendo qualquer alteragdo posterior, salvo em
razao de necessidades da EAF.

7.4 Lingua: O contrato sera redigido em portugués.
7.5. Foro: O Foro serd o da Comarca de Sdo Paulo/SP, sendo regido e interpretado de acordo com as leis brasileiras.

7.6. Assinatura: Referido contrato devera ser assinado eletronicamente pelas partes antes do inicio da sua
execucao, sob pena de, a critério tnico e exclusivo da EAF, suspender os respectivos pagamentos.

7.7. AlteragGes escopo: As alteragdes ou inclusdo de novos servicos ndo previstos nesse contrato ficardo
condicionadas a aprovagao prévia e expressa da EAF, mediante aditivo contratual assinado pelas partes.

7.8. Rescisdo: Entre outras hipoteses previstas contratualmente, o contrato podera ser rescindido, a qualquer
tempo, pela EAF, mediante comunicag¢ao escrita, com antecedéncia de 30 (trinta) dias, sem que tal fato implique
obrigacdo de multa e/ou indeniza¢io de nenhuma espécie da EAF a Contratada.

7.9. Cessao. Os direitos e obrigagGes da EAF estabelecidos no Contrato nao poderdo ser transferidos ou cedidos, na
totalidade ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da EAF. Os direitos e obrigacdes da EAF estabelecidos
neste Contrato poderdo ser transferidos ou cedidos, na totalidade ou em parte, para suas controladas, controladoras
ou coligadas, bem como para quem o Governo Federal eventualmente vier a atribuir a operagdo do Projeto sob
responsabilidade da EAF.
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7.10. Seguro: A Proponente devera providenciar, nos termos da minuta contratual, seguros obrigatdrios por lei,
incluindo o seguro de acidentes de trabalho e c seguro de vida e acidentes pessoais dos seus colaboradores
envolvidos na execug¢do da presente contratagao.

7.11 Vigéncia: A vigéncia contratual de 12 meses, com inicio a partir da assinatura do contrato.

8. CONFORMIDADE LEGAL

a) A PROPONENTE deve cumprir todas as leis, estatutos, portarias, ordens, regulamentos e diretivas
estabelecidas pelos governos Federal, Estadual ou Municipal, que sejam vinculativos e aplicdveis ao escopo
contratado e que estejam vigentes na data de assinatura do Contrato. A aplicacdo de alteragBes as referidas
exigéncias governamentais, apds esta data, devera ser avaliada e negociada pelas Partes.

b) A PROPONENTE deve ter estabelecimento registrado no pais, comprovado mediante o envio do contrato
social registrado no Brasil.

c) A PROPONENTE deve comprovar na proposta técnica que possuem inscricdo na Classificacdo Nacional de
Atividades EconGmicas - CNAE compativel com seu objeto social, bem como que a contratacdo pretendida esta
compreendida no objeto social e no CNAE da PROPONENTE, mediante o envio do contrato social e do respectivo
CNPJ e daindicagdo do CNAE entendido pela Proponente como adequado. Referida comprovagao deve ser feita por
meio de cépias de registros, documentos e comprovantes relacionados a classificacdo de atividades, de forma
clara, precisa e objetiva. Qualquer falsificagdo, imprecisdao ou omissdo nas informagdes fornecidas pela PROPONENTE
constituird motivo para desclassificagdo da PROPONENTE ou, se verificada posteriormente, violagdo contratual,
medidas judiciais e eventuais perdas e danos.

d) Objetivando garantir a integridade e imparcialidade dos processos de compras, bem como a auséncia de
conflitos de interesse, a EAF informa que, é incompativel com a contratagdo pretendida a participagcdo na presente
concorréncia de PROPONENTES adjudicadas pela EAF em processos anteriores que, por algum motivo, sejam
conflitantes em relagdo ao presente Processo. A PROPONENTE reconhece que qualquer violagdo ao exposto podera
resultar em desclassificagdo da PROPONENTE ou, se verificada posteriormente, violagdo contratual, medidas judiciais
e eventuais perdas e danos.

e) A PROPONENTE deve comprovar na proposta técnica estar regular com o Fisco Federal, Estadual e Municipal,
mediante o envio das Certidoes dos respectivos 6rgaos.

f) A comprovacgdo do atendimento dos itens “b”, c” e “e” devera ser feita de forma documental e a comprovacdo
dos itens “a” e “d” de maneira declaratdria, em arquivo especifico denominado “conformidade legal”.

g) Os itens acima sdo eliminatorios e definirdo o prosseguimento da PROPONENTE no processo em questdo.

9. DOCUMENTAGAO TECNICA




RFP — Request for Proposal

Pagina 13 de
18

“Solicitagao de Proposta”

Data 19/02/24

Devera ser apresentada proposta com especificagdes técnicas, para subsidiar a analise. A documentagdo devera ser
clara, precisa, completa e original, devendo abranger, obrigatoriamente, todos os itens componentes do objeto a ser
adquirido —item 5 desta RFP.

O servico devera ser executado por empresa com experiéncia comprovada em execucgdo de servigo para Estudo de
Viabilidade de Rota e ou Levantamento Hidrografico em rios, preferencialmente com experiéncia em projetos de
implantagdo de cabos dpticos, elétricos e ou tubulagdo subaquatica.

A empresa participante deverd anexar a sua proposta Atestados de Capacidade Técnica emitido e assinado por
cliente que comprovem a execu¢do do servico de Estudo de Viabilidade de Rota, Levantamento Hidrografico,
Geoldgicos e Geofisicos, com finalidade de implantagdo de cabo 6ptico, elétrico e ou tubulagdo em rios, indicando o
escopo do trabalho executado pela empresa participante.

A empresa contratada deverd apresentar, registro proprio, no Cadastro de Empresas Executantes de Levantamentos

Hidrograficos (CEELH) do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), conforme NORMAM-25.

A proposta comercial devera apresentar o valor total para cada item, contemplando a todas as fases, conforme tabela

4.

ITEM INFOVIA

1 Rio Madeira

Fase 1:

Tabela 4. Precificagdo da proposta.

FASE VALOR TOTAL DO ITEM (R$)

Relatério de Pesquisa e Analise Preliminar.

Fase 2:

Inspecdo Técnica Fluvial e Terrestre.

Fase 3:

Relatério Final.

2 Rio Purus

Fase 1:

Relatério de Pesquisa e Andlise Preliminar.

Fase 2:

Inspegdo Técnica Fluvial e Terrestre.

Fase 3:

Relatério Final.

3 Rio Jurua

Fase 1:

Relatério de Pesquisa e Andlise Preliminar.

Fase 2:

Inspe¢do Técnica Fluvial e Terrestre.

Fase 3:

Relatério Final.

A proposta técnica devera conter o detalhamento de todas as atividades em sua respectiva fase e cronograma macro,

com os prazos dos entregaveis, ndo podendo exceder os prazos indicados na Tabela 2 — Entregas.

O fornecedor devera apresentar planilha de precos de todos os itens contemplados.

Somente serdo consideradas aptas e/ou qualificadas tecnicamente as proponentes que apresentarem propostas com
especificacBes técnicas, para subsidiar a analise. A documentacdo devera ser clara, precisa, completa e original,
devendo abranger todos os itens componentes do objeto a ser adquirido.
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10.INFORMAGOES GERAIS

a. Todo e qualquer eventual custo relacionado ao desenvolvimento desta RFP sera de inteira responsabilidade
da Proponente, ndo tendo a EAF responsabilidade sobre estes custos e/ou outros dele decorrentes, direta ou
indiretamente.

b. A EAF ndo se obriga a contratar o objeto da presente RFP podendo desistir da contratagao a qualquer
momento sem qualquer justificativa.

c. A EAF se reserva ao direito de modificar as condi¢des gerais descritas nesta RFP, nos eventuais documentos
futuros de RFP e Contrato, entre outros

d. A EAF podera, a qualquer momento e por qualquer motivo,-suspender, interromper, invalidar, encerrar ou
revogar a RFP, sem que caiba aos Proponentes indenizagdo e/ou ressarcimento de qualquer espécie e a qualquer
titulo.

e. Sera permitida a contratagdo de terceiros para a prestacdo dos servicos objeto da RFP, mediante autorizagdo
prévia da Contratante, porém a obrigacdo e responsabilidade pelos prazos e qualidade do servigo prestado sera
sempre da parte da Contratada, que devera garantir que qualquer terceiro siga todas as regras determinadas pelas
partes, observadas todas as disposi¢gdes contratuais.

Caso a Proponente tenha conhecimento de eventual conflito de interesses, devera reportar na respectiva proposta
(para avaligdo pela area de Compliance da EAF antes da contratacdo) ou declinar da presente RFP

Ao participar da RFP, o(a) Proponente declara estar ciente de que:

a) estd de acordo com todos os termos e anexos da presente RFP, inclusive, mas sem se limitar aos termos da minuta
do contrato;

b) ndo possui direito adquirido a contratagdo, sendo facultado a EAF o exercicio da prerrogativa de suspender,
interromper, invalidar ou revogar a RFP;

c) ainda que apresente a melhor proposta, ndo possui direito adquirido a contratacdo;

d) ndo ha qualquer conflito de interesse na sua participacdo a presente concorréncia;

e) a inobservancia de uma ou mais exigéncias aqui previstas, podera ensejar sua desclassificacdo.

Em caso de impedimento ou atraso da execuc¢do das atividades de campo, conforme prazo execugdo da Fase 2, a EAF
terd o direito de cancelar o item sem 6nus para EAF.

A eventual adjudicacdo do objeto ao Proponente no presente processo de concorréncia, tem funcdo unicamente
classificatéria, que deve ser observada pela EAF, se optar pela celebragdo do contrato.

A assinatura do contrato estd condicionada a adjudicacdo da Proponente, contudo, a adjudicagcdo nao lhe confere
direito a efetiva contratagcdo e, consequente, a assinatura do contrato, podendo a EAF decidir pela revogacdo do
processo/ndo celebracdo do contrato, por conveniéncia e oportunidade ou em decorréncia de alteragBes nas
politicas publicas relacionadas ao escopo do Edital n2 01/2021/ANATEL, sem que caiba ao adjudicado qualquer
direito a indenizac¢do e/ou reclamacdo de qualquer natureza.

Definir junto a contratante o controle de acesso e medidas sanitérias para atividades de campo.
Devera atender a todas as Normas Regulamentadoras de todos os érgdos brasileiros relevantes ao servigco previsto
na RFP.
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Permitir acompanhamento da EAF em todas as fases de execugdo de suas atividades.

Manter em seus quadros de colaboradores, terceirizados ou ndo, pessoal devidamente habilitado e qualificado, em
numero suficiente para atendimento do volume e prazo acordados, ficando o fornecedor responsavel, em relagdo as
pessoas designadas para os servigos.

Manter os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha, além de prové-los com os
Equipamentos de Protegdo Individual - EPI, quando for o caso.

Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pelo
Gesto ou Coordenador do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento, relaxamento de obriga¢des
relativas a execuc¢do de servigo e ou comportamento inadequado para o ambiente de trabalho.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta n3do seja satisfatério para o atendimento ao objeto
da RFP.

11.PROPRIEDADE INTELECTUAL

11.1. A Proponente reconhece que a EAF é a titular exclusiva de todos os direitos de propriedade intelectual oriundos
do objeto contratado, incluindo, mas sem limitagdo, os direitos autorais. Desta forma, a execugdo do objeto
contratado ndo lhe confere quaisquer direitos sobre os mesmos, uma vez que o objeto contratado pertence
exclusivamente a EAF e apenas esta podera dispor deste da forma que |lhe convir.

11.2. A Proponente expressamente cede e transfere, em favor da EAF, todo e qualquer direito relativo ou decorrente
do objeto contratado, cabendo apenas a EAF utiliza-los ou cedé-los a terceiros, de acordo com a sua livre
conveniéncia, sem a necessidade de qualquer pedido de aprovagdo ou pagamento adicional.

11.3. As Partes reconhecem e concordam que a EAF ndo transfere a Proponente qualquer direito de propriedade
intelectual relativo ao objeto contratado anteriormente detidos por ela.

11.4. Fica vedado a Proponente agir ou assumir obrigacGes de quaisquer naturezas em nome da EAF, a utilizar-se da
marca e/ou nome e logotipo da EAF, ou ainda de valer-se de qualquer direito desta relacionado a propriedade
intelectual, a menos que expressamente autorizada, por escrito, pela EAF.

11.5 A Proponente garante a EAF o objeto contratado contra qualquer 6nus, garantia ou direito de terceiro que
possa impedir ou prejudicar a posse e o uso pela EAF, bem como que seu uso ndo viola direitos de propriedade
intelectual de terceiros e que o objeto contratado ndo demanda qualquer licenga de uso de alguma propriedade
intelectual da Contratada ou de terceiros, seja de patente, desenho industrial, software ou outro direito. Caso a
Contratada descumpra essa garantia, caberd exclusivamente a ela assegurar a EAF que a ela tera a licenga de uso
dessa propriedade intelectual, durante todo o periodo de vida util do objeto contratado, sem prejuizo dos direitos
da EAF e decorrentes do inadimplemento contratual.

11.6. Garantir que os direitos de propriedade intelectual, direitos de imagem e direitos autorais sobre os diversos
pacotes de trabalhos produzidos ao longo do Contrato pertencam a EAF e sua sucessora, incluindo toda a
documentacdo preparada e submetida aos 6rgdos e entidades envolvidas, informacGes solicitadas, pareceres,
modelos de dados coletados e apresentados, bases de dados utilizadas, justificando os casos em que isto ndo se
aplicar, parcial ou totalmente.
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12.LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

12.1. A Proponente devera possuir politica apropriada de prote¢do de dados em conformidade com as leis aplicaveis,
incluindo a Lei Geral de Protecdo de dados Pessoais (Lei 13.709/2018) e assegurar que toda a informagdo pessoal

coletada seja devidamente tratada.

13.AVALIAGAO DE PROPOSTAS

A analise da melhor proposta serd feita considerando aspectos técnicos e de qualidade e aspectos financeiros.

A tomada de decisdo pela melhor proposta sera efetuada pela drea de Compras da EAF, apds analise de custos e

respectiva negociacgdo, e validacdo da proposta técnica pela area gestora da Contratante.

A EAF poderda optar pela contratagdo da empresa participante que, a seu exclusivo critério, apresentar a melhor

proposta, que pode ndo ser necessariamente a de menor prego.

Para que sua oferta seja considerada, as propostas técnica e comercial deverdo ser enviadas
exclusivamente para a drea de Compras EAF, direcionada ao e-mail do comprador, na data descrita no

corpo do e-mail dessa RFP.

Propostas recebidas fora do prazo solicitado poderado ser desclassificadas, bem como a inobservancia de

uma ou mais exigéncias nela previstas podera ensejar a desclassificagdo da Proponente.

Caso a Proponente tenha conhecimento de eventual conflito de interesses, devera reportar na respectiva proposta

(para avaligdo pela drea de Compliance da EAF antes da contratagdo) ou declinar da presente RFP.

Ao participar desta RFP, o(a) Proponente declara que:
a) estd de acordo com todos os termos e anexos da presente RFP;

b) ndo possui direito adquirido a contratagdo, sendo facultado a EAF o exercicio da prerrogativa de

suspender, interromper, invalidar ou revogar a RFP;

c) ainda que apresente a melhor proposta, ndo possui direito adquirido a contratagdo;
d) ndo ha qualquer conflito de interesse na sua participacdo a presente concorréncia;

e) a inobservancia de uma ou mais exigéncias aqui previstas, podera ensejar sua desclassificacdo.

Avaliagdo comercial e técnica das propostas

A andlise da proposta sera feita considerando aspectos técnicos, de qualidade e financeiros. A tomada de
decisdo pela melhor proposta sera efetuada pela area de Compras da EAF, apds validacdo da proposta
técnica pela area gestora da EAF, e posterior analise de custos e respectiva negociacdo, quando aplicavel.

A analise da proposta devera, obrigatoriamente, avaliar os aspectos técnicos e financeiros.

A proposta técnica tera peso de 60% (sessenta por cento), devera considerar o atendimento ou ndo de cada item

técnico, Tabela 5.
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A mera declaragdo sem a devida comprovagdo periddica poderd ser entendida como declaragdo falsa por parte da
Proponente/Contratada, autorizando a EAF a:

a) rescindir o contrato, adotando as medidas legais e judiciais cabiveis em face da empresa; e

b) adjudicar, imediatamente, a proposta da segunda colocada, pelo preco e condi¢des informados por ela na
época, em estando a empresa de acordo.

A proposta comercial, com peso de 40% (quarenta por cento), levara em consideragdo o atingimento ou ndo do
target do Processo de Compras, conforme definido pela area de Compras.

a) Comercial:
i. Preco;
ii. Condig¢oes de Pagamento.

b) Técnica:
i. Cumprimento dos prazos de entregas conforme Tabela 2;
ii.  Apresentar um descritivo do servico proposto detalhando todos os requisitos
previstos na RFP e em especial aos itens 5, 9 e 10;
iii. Apresentar documentagdo prevista no item 8 e 9;

Tabela 5: Avaliagdo técnica

ITEM REQUISITOS
1 |Cumprimento dos prazos e entregas conforme previsto na Tabela 2.

Apresentar um descritivo do servigo proposto detalhando todos os
requisitos previstos na RFP e em especial aos itens 5, 9 e 10.
3 |Apresentar documentagdo prevista no item 8 e 9.

c) As PROPONENTES selecionadas poderdo ser avaliadas com base em critérios adicionais,
incluindo, entre outros, os seguintes:
i Visitas aos Sites/Clientes: atividade prevista na RFP para comprovar os
requisitos técnicos e as referéncias informadas na resposta da PROPONENTE;
ii. Apresentacdo Oral: o processo de andlise da resposta das RFP pode prever a
defesa oral da PROPONENTE, apresentando sua proposta, com espaco para
questionamentos.

A EAF poderd optar pela contratacdo da empresa participante que, a seu exclusivo critério, apresentar a
melhor proposta, que pode ndo ser necessariamente a de menor preco.

A Proponente deverd anexar a sua proposta Atestado de Capacidade Técnica emitidos e assinados por
clientes que comprovem a experiéncia necessaria para a presente contratagdo.

Para a participa¢do do processo em compras o fornecedor deverd aceitar todos os termos e condi¢des
gerais a ser enviada pelo Comprador Responsavel no inicio do processo.
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“Solicitagao de Proposta”

A apresentacdo das propostas pela Proponente implica a aceitacao tacita de todos os termos e condicdes
estabelecidas neste processo, a minuta de Contrato e aos termos desta RFP. O envio de proposta elimina
a possibilidade de debates ou solicitacdes de alteracdes na minuta contratual, sendo que as propostas
deverdo ter a validade minima de 60 (sessenta) dias.

A EAF podera, a qualquer momento e por qualquer motivo, encerrar o processo desta RFP sem que caiba
aos interessados indenizacdo e/ou ressarcimento de qualquer espécie e a qualquer titulo.

14.DATA PARA ENVIO DE DUVIDAS SOBRE ESTE BRIEFING:

Serd definida pela drea de Compras da EAF conforme e-mail de abertura e publicagdo da RFP.

15.GESTOR DO CONTRATO

Nome: Sérgio Kern - Gerente de Projetos/PAIS

16.COMPRADOR RESPONSAVEL

Nome: Katia Bassi
Celular: (11) 91647-2433
E-mail: Katia.bassi@eaf.org.br

17.CRONOGRAMA ESTIMADO

Y -
Publicagio da RFP

Recebimento das Perguntas 23/02/2024
Envio do Caderno de Respostas 26/02/2024

Envio do Aceite da Minuta de Contrato da EAF

Envio Proposta Técnica, comercial e Carta Cadastro 07/03/2024 até 18H

18.INDICAGAO DE CENTRO DE CUSTO PARA O PROCESSO

Centro de custos:

34005 - Infovia 05
34006 — Infovia 06
34007 — Infovia 08




